
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA:

PROCESSO:

CONCEDENTE:

PROPONENTE:

END. DA OBRA

OBJETO:

REFERÊNCIA CODIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNIT. 

S/BDI (R$)
PREÇO UNIT. 

C/BDI (R$)
TOTAL C/ BDI 

(R$)
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.756,08

SEDOP 10004 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 R$ 499,97 R$ 644,06 R$ 3.864,36 0,22%

SEDOP 10767 1.2 BARRACÃO DE MADEIRA (incl instalações) m² 12,00 R$ 564,22 R$ 726,83 R$ 8.721,96 0,49%

SEDOP 10009 1.3 LOCACAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 1785,60 R$ 4,87 R$ 6,27 R$ 11.195,71 0,63%

SEDOP 10000 1.4 LICANÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M²) cj 1,00 R$ 12.622,32 R$ 16.260,07 R$ 16.260,07 0,92%

SEDOP 10008 1.5 LIMPEZA DO TERRENO m² 1785,60 R$ 2,05 R$ 2,64 R$ 4.713,98 0,27%

2 CASTELO D'ÁGUA R$ 133.828,99

2.1 ESTRUTURA (BLOCOS, PILARES, CINTA E LAJE)

SEDOP 30010 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE m³ 8,45 R$ 51,21 R$ 65,97 R$ 557,45 0,03%

SINAPI 101616 2.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

m³ 7,68 R$ 4,95 R$ 6,38 R$ 49,00 0,00%

SEDOP 50035 2.1.3
FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E = 15MM (REAP. 2X)

m² 393,60 R$ 64,71 R$ 83,36 R$ 32.810,50 1,85%

SEDOP 40257 2.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO m³ 0,77 R$ 632,88 R$ 815,28 R$ 627,77 0,04%

SINAPI 96545 2.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM

kg 2458,00 R$ 14,64 R$ 18,86 R$ 46.357,88 2,62%

SINAPI 92759 2.1.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

kg 555,00 R$ 14,46 R$ 18,63 R$ 10.339,65 0,58%

SINAPI 92762 2.1.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM

kg 83,00 R$ 11,95 R$ 15,39 R$ 1.277,37 0,07%

SINAPI 92763 2.1.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

kg 393,00 R$ 10,13 R$ 13,05 R$ 5.128,65 0,29%

SEDOP 51450 2.1.9
CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25MPA 
(INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

m³ 32,80 R$ 692,51 R$ 892,09 R$ 29.260,55 1,65%

2.2 ALVENARIA / REVESTIMENTO

SINAPI 103322 2.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA

m² 35,95 R$ 54,37 R$ 70,04 R$ 2.517,97 0,14%

SEDOP 110143 2.2.2 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m² 35,95 R$ 10,83 R$ 13,95 R$ 501,51 0,03%

SEDOP 110762 2.2.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST. m² 35,95 R$ 37,46 R$ 48,26 R$ 1.734,97 0,10%

SEDOP 110763 2.2.4 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST. m² 35,95 R$ 43,99 R$ 56,67 R$ 2.037,31 0,11%

SINAPI 88489 2.2.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 35,95 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 628,41 0,04%

3 ESTRUTURA R$ 279.350,71

3.1 BLOCOS E PILARES EM CONCRETO

SEDOP 40257 3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO m³ 3,02 R$ 632,88 R$ 815,28 R$ 2.462,15 0,14%

SEDOP 40283 3.1.2 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INC.FORMA) m³ 14,98 R$ 2.907,14 R$ 3.744,98 R$ 56.099,80 3,17%

SEDOP 50766 3.1.3
CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA C/FORMA MAD.BRANCA 
(INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) (PILARES)

m³ 35,00 R$ 3.230,36 R$ 4.161,35 R$ 145.647,25 8,22%

3.2 VIGA BALDRAME

SEDOP 40257 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO m³ 2,12 R$ 632,88 R$ 815,28 R$ 1.728,39 0,10%

SEDOP 40284 3.2.2 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/CINTA DE AMARRAÇÃO m³ 8,48 R$ 2.682,44 R$ 3.455,52 R$ 29.302,81 1,65%

3.3 VIGA DE CINTAMENTO

SEDOP 50766 3.3.1
CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA C/FORMA MAD.BRANCA 
(INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) (VIGA DE 
CINTAMENTO)

m³ 10,60 R$ 3.230,36 R$ 4.161,35 R$ 44.110,31 2,49%

4 COBERTURA R$ 565.433,26

SEDOP 71492 4.1 ESTRUTURA METÁLICA P/COBERTURA EM ARCO - VÃO 20M m² 1.133,97 R$ 256,51 R$ 330,44 R$ 374.709,05 21,15%

SINAPI 94210 4.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

m² 1.648,63 R$ 72,00 R$ 92,75 R$ 152.910,80 8,63%

SEDOP 70277 4.3 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA m 93,50 R$ 83,66 R$ 107,77 R$ 10.076,50 0,57%

SINAPI 100721 4.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

m² 1.133,97 R$ 18,99 R$ 24,46 R$ 27.736,91 1,57%

5 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 73.450,46

SINAPI 103322 5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA

m² 528,81 R$ 54,37 R$ 70,04 R$ 37.037,85 2,09%

5.2
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E 
MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 87,07 R$ 324,62 R$ 418,18 R$ 36.412,61 2,05%

6 REVESTIMENTO R$ 84.281,74

SEDOP 110143 6.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m² 1.057,62 R$ 10,83 R$ 13,95 R$ 14.753,80 0,83%

SEDOP 110762 6.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST. m² 1.057,62 R$ 37,46 R$ 48,26 R$ 51.040,74 2,88%

SINAPI 88489 6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 1.057,62 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 18.487,20 1,04%

CPU - 001

MUNICÍPIO/UF:

RESP. TÉCNICO:

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES

REGISTRO PROF.:

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

CREA/PA - 1517279062 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA BDI (%):

RUA LAURO SODRÉ, S/N BASE DE DADOS:
SEDOP FEV/2022 , SINAPI FEV/2022 - DESONERADO E ORSE 

FEV/2022-1

28,82%

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com
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7 PAVIMENTAÇÃO R$ 135.566,62

SEDOP 110141 7.1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (CONTRAPISO) m³ 17,56 R$ 495,06 R$ 637,74 R$ 11.198,71 0,63%

SEDOP 130626 7.2
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E = 8MM C/ RESINA INCL.CAMADA 
REGULARIZADORA

m² 716,13 R$ 111,61 R$ 143,78 R$ 102.965,17 5,81%

SINAPI 94991 7.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

m³ 19,78 R$ 691,71 R$ 891,06 R$ 17.621,60 0,99%

SEDOP 130728 7.4
PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 
PREMOLDADO (16 UNIDADES)

m² 24,60 R$ 119,34 R$ 153,73 R$ 3.781,14 0,21%

8 SERRALHERIA R$ 42.166,54

SEDOP 241470 8.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" m² 52,95 R$ 378,36 R$ 487,40 R$ 25.807,83 1,46%

SEDOP 90070 8.2
PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR 
C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

m² 27,30 R$ 465,16 R$ 599,22 R$ 16.358,71 0,92%

9 DIVERSOS R$ 6.611,29

SEDOP 251508 9.1 EXAUSTOR EÓLICO 24" und 8,00 R$ 488,80 R$ 629,67 R$ 5.037,36 0,28%

SEDOP 250532 9.2 BANCO EM CONCRETO C/2 MOD. 2,75X0,4M und 1,00 R$ 355,11 R$ 457,45 R$ 457,45 0,03%

SEDOP 150207 9.3 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO m² 18,00 R$ 18,35 R$ 23,64 R$ 425,52 0,02%

SEDOP 260168 9.4 PLANTIO DE GRAMA (INCL.TERRA PRETA) m² 24,00 R$ 22,35 R$ 28,79 R$ 690,96 0,04%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 104.298,89

SEDOP 171303 10.1 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1" und 21,00 R$ 3,01 R$ 3,88 R$ 81,48 0,00%

SEDOP 170915 10.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4" und 41,00 R$ 17,02 R$ 21,93 R$ 899,13 0,05%

SEDOP 170929 10.3 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 100X75 - 3M und 16,00 R$ 110,03 R$ 141,74 R$ 2.267,84 0,13%

SEDOP 171025 10.4 CURVA 90º P/ELET.PVC 1" (IE) und 20,00 R$ 16,49 R$ 21,24 R$ 424,80 0,02%

SEDOP 171024 10.5 CURVA 90º P/ELET.PVC 3/4" (IE) und 1,00 R$ 14,99 R$ 19,31 R$ 19,31 0,00%

SEDOP 171406 10.6 LUVA P/ELET.PVC DE 1" (IE) und 58,00 R$ 4,92 R$ 6,34 R$ 367,72 0,02%

SEDOP 171409 10.7 LUVA P/ELET.F°G° DE 3/4" (IE) und 2,00 R$ 6,61 R$ 8,52 R$ 17,04 0,00%

SEDOP 170078 10.8 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" m 300,00 R$ 11,94 R$ 15,38 R$ 4.614,00 0,26%

SEDOP 171092 10.9 ELETRODUTO DE FºGº DE 3/4" m 50,00 R$ 13,37 R$ 17,22 R$ 861,00 0,05%

SEDOP 170418 10.10 CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V m 272,76 R$ 7,20 R$ 9,28 R$ 2.531,19 0,14%

SEDOP 170317 10.11 CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V m 310,00 R$ 9,40 R$ 12,11 R$ 3.754,10 0,21%

SEDOP 170318 10.12 CABO DE COBRE 6MM2 - 750 V m 1.775,00 R$ 11,89 R$ 15,32 R$ 27.193,00 1,53%

SEDOP 170320 10.13 CABO DE COBRE 16MM² - 750 V m 10,00 R$ 23,34 R$ 30,07 R$ 300,70 0,02%

SEDOP 170358 10.14 CABO DE COBRE 25MM² - 750 V m 10,00 R$ 35,46 R$ 45,68 R$ 456,80 0,03%

SEDOP 171269 10.15 CABO DE COBRE 95MM2 - 750 V m 5,00 R$ 122,07 R$ 157,25 R$ 786,25 0,04%

SEDOP 170936 10.16 CABO DE COBRE 185MM2 - 1 KV m 5,00 R$ 217,02 R$ 279,57 R$ 1.397,85 0,08%

SEDOP 170339 10.17 TOMADA 2P + T 10A (S/FIAÇÃO) und 20,00 R$ 25,17 R$ 32,42 R$ 648,40 0,04%

SEDOP 170332 10.18 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO) und 1,00 R$ 15,85 R$ 20,42 R$ 20,42 0,00%

SEDOP 170334 10.19 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO) und 10,00 R$ 29,94 R$ 38,57 R$ 385,70 0,02%

SEDOP 170326 10.20 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN und 2,00 R$ 22,45 R$ 28,92 R$ 57,84 0,00%

SEDOP 170330 10.21 DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRÃO DIN und 2,00 R$ 38,37 R$ 49,43 R$ 98,86 0,01%

SEDOP 170362 10.22 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN und 2,00 R$ 64,90 R$ 83,60 R$ 167,20 0,01%

10.23 DISJUNTOR 2P DE 60A - PADRÃO DIN und 1,00 R$ 102,79 R$ 132,41 R$ 132,41 0,01%

SEDOP 170388 10.24 DISJUTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN und 1,00 R$ 341,82 R$ 440,33 R$ 440,33 0,02%

SEDOP 170393 10.25 DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN und 2,00 R$ 228,81 R$ 294,75 R$ 589,50 0,03%

SEDOP 170615 10.26 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO (C/DISJUNTOR) und 1,00 R$ 873,20 R$ 1.124,86 R$ 1.124,86 0,06%

SEDOP 170884 10.27
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES 
(S/BARRAMENTO)

und 3,00 R$ 76,89 R$ 99,05 R$ 297,15 0,02%

SEDOP 170886 10.28
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 DISJUNTORES 
(S/BARRAMENTO)

und 1,00 R$ 96,08 R$ 123,77 R$ 123,77 0,01%

SEDOP 170386 10.29
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES 
(S/BARRAMENTO)

und 1,00 R$ 766,28 R$ 987,12 R$ 987,12 0,06%

SINAPI 100621 10.30
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, 
FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 5,00 R$ 4.570,02 R$ 5.887,10 R$ 29.435,50 1,66%

SINAPI 101657 10.31
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 
137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 10,00 R$ 699,86 R$ 901,56 R$ 9.015,60 0,51%

10.32 LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMAPADA LED DE 50W und 40,00 R$ 226,17 R$ 291,35 R$ 11.654,00 0,66%

SEDOP 171165 10.33 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" X 3,0M C/ CONECTOR und 2,00 R$ 126,76 R$ 163,29 R$ 326,58 0,02%

SEDOP 171273 10.34 CABO DE COBRE NÚ 50MM² m 12,00 R$ 61,35 R$ 79,03 R$ 948,36 0,05%

SEDOP 171299 10.35 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA pt 4,00 R$ 36,37 R$ 46,85 R$ 187,40 0,01%

SEDOP 180414 10.36 CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/TPO.CONCRETO und 5,00 R$ 183,49 R$ 236,37 R$ 1.181,85 0,07%

SEDOP 180679 10.37 CAIXA EM ALVENARIA DE 50x50x50CM C/TPO.CONCRETO und 1,00 R$ 391,11 R$ 503,83 R$ 503,83 0,03%

11 POÇO TUBULAR E RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 53.883,29

SEDOP 220497 11.1 POÇO TUBULAR D = 6" - PROF.=50M und 1,00 R$ 27.656,62 R$ 35.627,26 R$ 35.627,26 2,01%

SEDOP 181478 11.2 BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAÇÃO) und 1,00 R$ 2.535,08 R$ 3.265,69 R$ 3.265,69 0,18%

SEDOP 180699 11.3 TUBO EM PVC - JS - 85MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - LH m 10,00 R$ 86,27 R$ 111,13 R$ 1.111,30 0,06%

SEDOP 180425 11.4 TUBO EM PVC - JS - 75MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - LH m 35,00 R$ 83,11 R$ 107,06 R$ 3.747,10 0,21%

SINAPI 92335 11.5
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 12,00 R$ 104,73 R$ 134,91 R$ 1.618,92 0,09%

SEDOP 180432 11.6 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 75MM - LH und 8,00 R$ 138,94 R$ 178,98 R$ 1.431,84 0,08%

SINAPI 89521 11.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 4,00 R$ 156,58 R$ 201,71 R$ 806,84 0,05%

SINAPI 92351 11.8
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 3,00 R$ 82,04 R$ 105,68 R$ 317,04 0,02%

SINAPI 89613 11.9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 6,00 R$ 33,06 R$ 42,59 R$ 255,54 0,01%

SINAPI 89616 11.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 4,00 R$ 49,31 R$ 63,52 R$ 254,08 0,01%

SINAPI 89631 11.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 R$ 149,92 R$ 193,13 R$ 386,26 0,02%

SINAPI 89629 11.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 3,00 R$ 96,55 R$ 124,38 R$ 373,14 0,02%

CPU - 002

CPU - 003

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com
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SINAPI 89625 11.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 22,70 R$ 29,24 R$ 29,24 0,00%

SEDOP 180799 11.14 REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO und 2,00 R$ 272,47 R$ 351,00 R$ 702,00 0,04%

SEDOP 180803 11.15 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" - BRUTO und 3,00 R$ 354,89 R$ 457,17 R$ 1.371,51 0,08%

SEDOP 180800 11.16 REGISTRO DE GAVETA 3" - BRUTO und 2,00 R$ 751,71 R$ 968,35 R$ 1.936,70 0,11%

SINAPI 94800 11.17
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 205,54 R$ 264,78 R$ 264,78 0,01%

11.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR und 1,00 R$ 298,13 R$ 384,05 R$ 384,05 0,02%

12 ESGOTO E DRENAGEM R$ 110.398,05

SEDOP 180754 12.1 TUBO EM PVC - 300MM (LS) m 30,00 R$ 247,19 R$ 318,43 R$ 9.552,90 0,54%

SEDOP 180753 12.2 TUBO EM PVC - 250MM (LS) m 40,00 R$ 182,12 R$ 234,61 R$ 9.384,40 0,53%

SEDOP 180650 12.3 TUBO EM PVC - 200MM (LS) m 50,00 R$ 140,52 R$ 181,02 R$ 9.051,00 0,51%

SEDOP 180508 12.4 TUBO EM PVC - 150MM (LS) m 64,00 R$ 77,57 R$ 99,93 R$ 6.395,52 0,36%

SEDOP 180102 12.5 TUBO EM PVC - 100MM (LS) m 145,00 R$ 36,90 R$ 47,53 R$ 6.891,85 0,39%

SEDOP 180103 12.6 TUBO EM PVC - 75MM (LS) m 80,00 R$ 30,32 R$ 39,06 R$ 3.124,80 0,18%

SEDOP 180473 12.7 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 75MM - LS und 4,00 R$ 18,48 R$ 23,81 R$ 95,24 0,01%

SEDOP 180474 12.8 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM - LS und 5,00 R$ 24,95 R$ 32,14 R$ 160,70 0,01%

SEDOP 180241 12.9 JOELHO/COTOVELO 45º PVC - JS - 100MM - LS und 5,00 R$ 33,88 R$ 43,64 R$ 218,20 0,01%

SEDOP 180242 12.10 JOELHO/COTOVELO 45º PVC - JS - 75MM - LS und 5,00 R$ 25,20 R$ 32,46 R$ 162,30 0,01%

SEDOP 180094 12.11 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO. CONCRETO und 24,00 R$ 846,84 R$ 1.090,90 R$ 26.181,60 1,48%

SINAPI 98109 12.12

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA 
ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M

und 2,00 R$ 766,28 R$ 987,12 R$ 1.974,24 0,11%

SINAPI 98057 12.13
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)

und 1,00 R$ 8.167,52 R$ 10.521,40 R$ 10.521,40 0,59%

SINAPI 98061 12.14
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 
1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES)

und 1,00 R$ 7.045,88 R$ 9.076,50 R$ 9.076,50 0,51%

SINAPI 98063 12.15
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES)

und 1,00 R$ 4.204,69 R$ 5.416,48 R$ 5.416,48 0,31%

SEDOP 180513 12.16
CANALETA EM ALVENARIA (0,30X0,30M) REBOCADA 
INTERNAMENTE

m 84,00 R$ 112,66 R$ 145,13 R$ 12.190,92 0,69%

13 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 61.064,09

SINAPI 92359 13.1
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, 
DN 25 (1"), INSTALADO  EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 5,00 R$ 55,83 R$ 71,92 R$ 359,60 0,02%

SEDOP 201275 13.2 TUBO FºGº 2 1/2" m 60,00 R$ 149,32 R$ 192,35 R$ 11.541,00 0,65%

SEDOP 201276 13.3 TUBO FºGº 3" m 135,00 R$ 164,55 R$ 211,97 R$ 28.615,95 1,61%

SEDOP 201454 13.4 TUBO FºGº 4" m 6,00 R$ 216,53 R$ 278,93 R$ 1.673,58 0,09%

SEDOP 171053 13.5 NIPLE DE FºGº DE 1" und 2,00 R$ 9,80 R$ 12,62 R$ 25,24 0,00%

SINAPI 92346 13.6
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 2,00 R$ 75,70 R$ 97,52 R$ 195,04 0,01%

SINAPI 92382 13.7

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 5,00 R$ 42,03 R$ 54,14 R$ 270,70 0,02%

SEDOP 201279 13.8 JOELHO/COTOVELO FºGº 2 1/2" und 2,00 R$ 156,31 R$ 201,36 R$ 402,72 0,02%

201280 13.9 JOELHO/COTOVELO FºGº 3" und 2,00 R$ 210,24 R$ 270,83 R$ 541,66 0,03%

SINAPI 92677 13.10

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 114,35 R$ 147,31 R$ 147,31 0,01%

SINAPI 92378 13.11
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 R$ 86,27 R$ 111,13 R$ 222,26 0,01%

SINAPI 92380 13.12
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 R$ 119,31 R$ 153,70 R$ 307,40 0,02%

SINAPI 101928 13.13
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 368,35 R$ 474,51 R$ 474,51 0,03%

SEDOP 180800 13.14 REGISTRO DE GAVETA 3" - BRUTO und 1,00 R$ 751,71 R$ 968,35 R$ 968,35 0,05%

SEDOP 180801 13.15 REGISTRO DE GAVETA 4" - BRUTO und 2,00 R$ 1.302,37 R$ 1.677,71 R$ 3.355,42 0,19%

SEDOP 200635 13.16 CAIXA DE INCÊNDIO C/ MANGUEIRA E ACESSÓRIOS und 3,00 R$ 1.584,36 R$ 2.040,97 R$ 6.122,91 0,35%

SINAPI 101913 13.17
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 3,00 R$ 573,99 R$ 739,41 R$ 2.218,23 0,13%

SEDOP 201325 13.18 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6KG und 3,00 R$ 594,22 R$ 765,47 R$ 2.296,41 0,13%

SEDOP 201326 13.19 EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG und 1,00 R$ 174,22 R$ 224,43 R$ 224,43 0,01%

SEDOP 201327 13.20 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L und 3,00 R$ 194,22 R$ 250,19 R$ 750,57 0,04%

SEDOP 241468 13.21 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE und 8,00 R$ 34,04 R$ 43,85 R$ 350,80 0,02%

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 61.196,71

14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA und 1,00 R$ 47.505,60 R$ 61.196,71 R$ 61.196,71 3,45%

15 LIMPEZA FINAL R$ 15.713,28

SEDOP 270220 15.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 1.785,60 R$ 6,83 R$ 8,80 R$ 15.713,28 0,89%

R$ 1.772.000,00 100,00%VALOR TOTAL DA OBRA

CPU - 004

CPU - 005

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com

VICTORIA 
ALVES 
MENDES:017
57464271

Assinado de forma 
digital por VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01757464271 
Dados: 2022.05.06 
11:58:46 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF: MAGALHÃES BARATA

PROCESSO: RESP. TÉCNICO: VICTÓRIA ALVES MENDES

CONCEDENTE: REGISTRO PROF.: CREA/PA - 1517279062 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA BDI (%): 28,82%

OBJETO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.756,08 2,53%
2 CASTELO D'ÁGUA R$ 133.828,99 7,55%
3 ESTRUTURA R$ 279.350,71 15,76%
4 COBERTURA R$ 565.433,26 31,91%
5 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 73.450,46 4,15%
6 REVESTIMENTO R$ 84.281,74 4,76%
7 PAVIMENTAÇÃO R$ 135.566,62 7,65%
8 SERRALHERIA R$ 42.166,54 2,38%
9 DIVERSOS R$ 6.611,29 0,37%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 104.298,89 5,89%
11 POÇO TUBULAR E RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 53.883,29 3,04%
12 ESGOTO E DRENAGEM R$ 110.398,05 6,23%

13
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

R$ 61.064,09 3,45%

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 61.196,71 3,45%

15 LIMPEZA FINAL R$ 15.713,28 0,89%

R$ 1.772.000,00 100,00%

RESUMO

ENDEREÇO 
OBRA:

RUA LAURO SODRÉ, S/N
SEDOP FEV/2022 , SINAPI 
FEV/2022 - DESONERADO E 
ORSE FEV/2022-1

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

BASE DE DADOS:

ITEM SERVIÇOS TOTAL %

TOTAL GERAL

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com

VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01
757464271

Assinado de forma 
digital por VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01757464271 
Dados: 2022.05.06 
11:57:31 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF:

PROCESSO: RESP. TÉCNICO:

CONCEDENTE: REGISTRO PROF.:

PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 
BARATA

BDI (%):

BASE DE DADOS:

OBJETO:

CONCEDENTE PROPONENTE

96,00% 4,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.756,08 R$ 42.965,84 R$ 1.790,24

2 CASTELO D'ÁGUA R$ 133.828,99 R$ 128.475,83 R$ 5.353,16

3 ESTRUTURA R$ 279.350,71 R$ 268.176,68 R$ 11.174,03

4 COBERTURA R$ 565.433,26 R$ 541.695,92 R$ 23.737,34

5 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 73.450,46 R$ 70.512,44 R$ 2.938,02

6 REVESTIMENTO R$ 84.281,74 R$ 80.910,47 R$ 3.371,27

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 135.566,62 R$ 130.143,96 R$ 5.422,66

8 SERRALHERIA R$ 42.166,54 R$ 40.479,88 R$ 1.686,66

9 DIVERSOS R$ 6.611,29 R$ 6.346,84 R$ 264,45

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 104.298,89 R$ 100.126,93 R$ 4.171,96

11
POÇO TUBULAR E RESERVATÓRIO 
ELEVADO

R$ 53.883,29 R$ 51.727,96 R$ 2.155,33

12 ESGOTO E DRENAGEM R$ 110.398,05 R$ 105.982,13 R$ 4.415,92

13
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

R$ 61.064,09 R$ 58.621,53 R$ 2.442,56

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 61.196,71 R$ 58.748,84 R$ 2.447,87

15 LIMPEZA FINAL R$ 15.713,28 R$ 15.084,75 R$ 628,53

R$ 1.772.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 72.000,00TOTAL GERAL

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES

CREA/PA - 1517279062 

28,82%

ENDEREÇO OBRA: RUA LAURO SODRÉ, S/N
SEDOP FEV/2022 , SINAPI FEV/2022 - 
DESONERADO E ORSE FEV/2022-1

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

ITEM SERVIÇOS TOTAL

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com

VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01
757464271

Assinado de forma 
digital por 
VICTORIA ALVES 
MENDES:0175746
4271 
Dados: 2022.05.06 
11:58:07 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 28,82%

5.2 CPU - 001 UND.: M²

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL

SEINFRA I6741

VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, 
TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO 
GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

M² 1,05 282,73R$     R$            296,87 

SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 17,09R$       R$              17,09 

SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,50 21,31R$       R$              10,66 

 R$            324,62 

10.32 CPU - 002 UND.: UND

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL

Pendente Luminária Meia Lua P 30cm Diâmetro 
X 17cm Altura - Zeus Store

UND 1,00 91,62R$       R$              91,62 

ORSE 13285
LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA, 
BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR

UND 1,00 95,99R$       R$              95,99 

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 17,04R$       R$              17,04 

SINAPI 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 21,52R$       R$              21,52 

 R$            226,17 

10.23 CPU - 003 UND.: UND

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL

I - SINAPI 34606
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, 
TENSAO MAXIMA 415 V

UND 1,00 97,00R$       R$              97,00 

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15 17,04R$       R$                2,56 

SINAPI 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15 21,52R$       R$                3,23 

 R$            102,79 

11.18 CPU - 004 UND.: UND

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL

Kit Dosador De Cloro D1 + 20 Pastilhas 20g UND 1,00 289,00R$     R$            289,00 

I - SINAPI 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 
*850* GR

UND 0,02 61,55R$       R$                1,23 

I - SINAPI 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 
OUTROS)

UND 0,02 25,40R$       R$                0,51 

I - SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3

UND 0,03 69,74R$       R$                2,09 

I - SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,01 1,59R$         R$                0,02 

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14 16,99R$       R$                2,38 

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,14 20,70R$       R$                2,90 

DISJUNTOR 2P DE 60A - PADRÃO DIN

SEDOP FEV/2022 , SINAPI 
FEV/2022 - DESONERADO E 
ORSE FEV/2022-1

LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMAPADA LED DE 50W

TOTAL

VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E 
MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR

COTAÇÃO

TOTAL

COTAÇÃO

VICTÓRIA ALVES MENDES

CONCEDENTE: REGISTRO PROF.: CREA/PA - 1517279062 

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF: MAGALHÃES BARATA

PROCESSO: RESP. PROJETO:

PROPONENTE: BDI (%):

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

ENDEREÇO OBRA: RUA LAURO SODRÉ, S/N BASE DE DADOS:

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

 R$            298,13 

14.1 CPU - 005 UND.: UND

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL

SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 160,00 93,30R$       R$       14.928,00 

SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1760,00 18,51R$       R$       32.577,60 

 R$       47.505,60 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL

TOTAL

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com

VICTORIA ALVES 
MENDES:01757
464271

Assinado de forma 
digital por VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01757464271 
Dados: 2022.05.06 
12:01:35 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

100,00%

R$ 44.756,08

80,00% 20,00%

R$ 107.063,19 R$ 26.765,80

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

R$ 27.935,07 R$ 111.740,28 R$ 111.740,28 R$ 27.935,07

10,00% 60,00% 30,00%

R$ 56.543,33 R$ 339.259,96 R$ 169.629,98

20,00% 40,00% 40,00%

R$ 14.690,09 R$ 29.380,18 R$ 29.380,18

30,00% 60,00% 10,00%

R$ 25.284,52 R$ 50.569,04 R$ 8.428,17

20,00% 60,00% 20,00%

R$ 27.113,32 R$ 81.339,97 R$ 27.113,32

80,00% 20,00%

R$ 33.733,23 R$ 8.433,31

100,00%

R$ 6.611,29

20,00% 80,00%

R$ 20.859,78 R$ 83.439,11

20,00% 80,00%

R$ 10.776,66 R$ 43.106,63

20,00% 50,00% 30,00%

R$ 22.079,61 R$ 55.199,03 R$ 33.119,42

100,00%

R$ 61.064,09

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59 R$ 7.649,59

100,00%

R$ 15.713,28

R$ 187.403,93 R$ 146.155,67 R$ 203.046,52 R$ 470.874,68 R$ 312.773,64 R$ 87.598,82 R$ 231.555,76 R$ 132.590,97

10,58% 8,25% 11,46% 26,57% 17,65% 4,94% 13,07% 7,48%

R$ 187.403,93 R$ 333.559,60 R$ 536.606,13 R$ 1.007.480,81 R$ 1.320.254,45 R$ 1.407.853,26 R$ 1.639.409,03 R$ 1.772.000,00

10,58% 18,82% 30,28% 56,86% 74,51% 79,45% 92,52% 100,00%

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF:
PROCESSO: RESP. TÉCNICO:

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES
CONCEDENTE: REGISTRO PROF.:
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA BDI (%):

END. DA OBRA: RUA LAURO SODRÉ, S/N BASE DE DADOS:
SEDOP FEV/2022 , SINAPI FEV/2022 - DESONERADO E ORSE 
FEV/2022-1

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MÊS

VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.756,08 100,00%

2 CASTELO D'ÁGUA R$ 133.828,99 100,00%

3 ESTRUTURA R$ 279.350,71 100,00%

4 COBERTURA R$ 565.433,26 100,00%

5 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 73.450,46 100,00%

6 REVESTIMENTO R$ 84.281,74 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$)

R$ 1.772.000,00 100,00%
TOTAL PARCIAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL ACUMULADO

CREA/PA - 1517279062 

11
POÇO TUBULAR E 

RESERVATÓRIO ELEVADO
R$ 53.883,29 100,00%

9 DIVERSOS R$ 6.611,29 100,00%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 104.298,89 100,00%

7

28,82%

PAVIMENTAÇÃO

13
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO
R$ 61.064,09 100,00%

12 ESGOTO E DRENAGEM R$ 110.398,05 100,00%

R$ 135.566,62 100,00%

8 SERRALHERIA R$ 42.166,54 100,00%

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 61.196,71 100,00%

15 LIMPEZA FINAL R$ 15.713,28 100,00%

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES

Item Parcela do BDI
1 AC = Taxa de Administração Central 3,00%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80%
3 R = Taxa de Risco 0,97%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,16%
6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15%

Item Impostos 
6.1 ISS 5,00%
6.2 PIS 0,65%
6.3 COFINS 3,00%
6.4 CPRM 4,50%

13,15%

28,82%

Notas:

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  do município onde se 
prestará o serviço.

Proponente:

Objeto: 
CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES 
BARATA

Município/UF:

Responsável Técnico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

 COMPOSIÇÃO BDI - DESONERADO

Total Impostos =
Fórmula para o cálculo de BDI

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com 
o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais 
máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do 
art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir 
também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 
combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

Obs.: O regime de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta adotado para 
elaboração deste Orçamento foi  Com Desoneração, portanto foi considerado no cálculo 
do BDI o percentual de 4,5% (CPRB).

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89
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PROPOSTA:

PROCESSO:

CONCEDENTE:

PROPONENTE:

OBJETO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Quant comprimento largura

L= 1,00 x 3,00 x 2,00

TOTAL = 6,00 m²

1.2 BARRACÃO DE MADEIRA (incl instalações)

Comprimento 4,00

Largura 3,00

Total 12,00

TOTAL = 12,00 m²

1.3 LOCACAÇÃO DA OBRA A TRENA

Área da Obra = 1.785,60 m²

TOTAL = 1.785,60 m²

1.4 LICANÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M²)

TOTAL = 1,00 cj

1.5 LIMPEZA DO TERRENO

Área da Obra = 1.785,60 m²

TOTAL = 1.785,60 m²

2 CASTELO D'ÁGUA

2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE

Comprimento 1,60

Largura 1,60

Altura 1,10 (+0,10 )

160X160

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA BDI (%): 28,82%

ENDEREÇO 
OBRA:

RUA LAURO SODRÉ, S/N BASE DE DADOS:

MUNICÍPIO/UF: MAGALHÃES BARATA

RESP. TÉCNICO: VICTÓRIA ALVES MENDES

SEDOP FEV/2022 , SINAPI 
FEV/2022 - DESONERADO 
E ORSE FEV/2022-1

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

MEMÓRIA DE CALCULO

REGISTRO PROF.: CREA/PA - 1517279062 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89
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Quantidade 3,00

Total 8,45

TOTAL = 8,45 m³

2.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

Comprimento 1,60

Largura 1,60

Quantidade 3,00

Total 7,68

TOTAL = 7,68 m²

2.1.3 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 15MM (REAP. 2X)

TOTAL = 393,60 m²

2.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO

Comprimento 1,60

Largura 1,60

Altura 0,10

Quantidade 3,00

Total 0,77

TOTAL = 0,77 m³

2.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM

TOTAL = 2.458,00 kg

2.1.6

TOTAL = 555,00 kg

2.1.7

TOTAL = 83,00 kg

2.1.8

TOTAL = 393,00 kg

160X160

160X160 M

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89
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2.1.9 CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25MPA (INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

TOTAL = 32,80 m³

2.2.1

Alvenaria

Perímetro Altura Total

12,56 x 3,34 = 41,95

Aberturas

Perímetro Altura Quantidade Total

1,00 x 3,00 x 2,00 = 6,00

Alvenaria - Aberturas

41,95 - 6,00 = 35,95

TOTAL = 35,95 m²

2.2.2 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

TOTAL = 35,95 m²

2.2.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST.

TOTAL = 35,95 m²

2.2.4 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST.

TOTAL = 35,95 m²

2.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

TOTAL = 35,95 m²

3 ESTRUTURA

3.1 BLOCOS E PILARES EM CONCRETO

3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO

Comprimento 1,50 Comprimento 0,80

Largura 0,60 Largura 0,60

Altura 0,10 Altura 0,10

Quantidade 32,00 Quantidade 3,00

Total 2,88 Total 0,14

150x60 cm 80x60 cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
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TOTAL = 3,02 m³

3.1.2 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INC.FORMA)

Comprimento 1,50 Comprimento 0,80

Largura 0,60 Largura 0,60

Altura 0,50 Altura 0,40

Quantidade 32,00 Quantidade 3,00

Total 14,40 Total 0,58

TOTAL = 14,98 m³

3.1.3

Comprimento 0,20 Comprimento 0,20

Largura 0,35 Largura 0,30

Altura 7,00 Altura 4,70

Quantidade 32,00 Quantidade 3,00

Total 15,68 Total 0,85

TOTAL = 35,00 m²

3.2 VIGA BALDRAME

3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO

Perímetro 141,32

Largura 0,15

Altura 0,10

Quantidade 1,00

Total 2,12

TOTAL = 2,12 m³

3.2.2 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/CINTA DE AMARRAÇÃO

Perímetro 141,32

Largura 0,15

Altura 0,40

Quantidade 1,00

Total 8,48

150x60 cm 80x60 cm

20x35 cm 20x30 cm

VIGA

VIGA

CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA C/FORMA MAD.BRANCA (INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) (PILARES)

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
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TOTAL = 8,48 m³

3.3 VIGA DE CINTAMENTO

3.3.1

Perímetro 141,32

Largura 0,15

Altura 0,50

Quantidade 1,00

Total 10,60

TOTAL = 10,60 m³

4 COBERTURA

4.1

TOTAL = 1.133,97 m²

4.2

Perímetro do arco Comprimento Quantidade Total

5,25 53,00 1,00 = 278,25

18,93 53,00 1,00 = 1.003,29

5,76 2,50 4,00 = 57,60

5,67 4,70 6,00 = 159,89

5,75 4,80 2,00 = 55,20

11,80 8,00 1,00 = 94,40

TOTAL = 1.648,63 m²

4.3 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

TOTAL = 93,50 m

4.4

TOTAL = 1.133,97 m²

5 PAREDES E DIVISÓRIAS

5.1

Alvenaria

Comprimento Altura Total

VIGA

CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA C/FORMA MAD.BRANCA (INCL.LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) (VIGA DE 
CINTAMENTO)

ESTRUTURA METÁLICA P/COBERTURA EM ARCO - VÃO 20M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)
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53,01 x 5,40 = 286,25

53,01 x 6,60 = 349,87

17,65 x 5,40 = 95,31

17,65 x 6,60 = 116,49

Total = 847,92

Aberturas

Área Quantidade Total

19,38 x 8,00 = 155,04

19,25 x 4,00 = 77,00

87,07 x 1,00 = 87,07

Total = 319,11

Alvenaria - Aberturas

847,92 - 319,11 = 528,81

TOTAL = 528,81 m²

5.2

Comprimento Altura Total

4,84 x 2,21 = 10,70

3,95 x 2,21 = 8,73

3,91 x 2,21 = 8,64

3,92 x 2,21 = 8,66

6,45 x 2,21 = 14,25

4,91 x 2,21 = 10,85

4,95 x 2,21 = 10,94

6,47 x 2,21 = 14,30

TOTAL = 87,07 m²

6 REVESTIMENTO

6.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

Área da alven. nº de faces Total

528,81 x 2,00 = 1.057,62 m²

TOTAL = 1.057,62 m²

6.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.PLAST.

Área do chapisco = 1.057,62

TOTAL = 1.057,62 m²

6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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TOTAL = 1.057,62 m²

7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (CONTRAPISO)

Piso elevado das Barracas

Área Quantidade Total

Barraca 3 = 21,00 x 5,00 = 105,00

Barraca 3 = 18,21 x 2,00 = 36,42

Barraca 3 = 19,52 x 4,00 = 78,08

Área Total = 219,50

Espessura = 0,08

TOTAL = 17,56 m²

7.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E = 8MM C/ RESINA INCL.CAMADA REGULARIZADORA

Área total do piso = 935,63

Área das barracas = 219,50

Área do piso de circulação = 716,13

TOTAL = 716,13 m²

7.3

Área da calçada = 197,76 m²

Espessura = 0,10 m

TOTAL = 19,78 m³

7.4

Perímetro Largura Total

122,98 x 0,20 = 24,60

TOTAL = 24,60 m²

8 SERRALHERIA

8.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

Comprimento Quantidade Total

2,48 x 4,00 = 9,92

18,00 x 1,00 = 18,00

25,03 x 1,00 = 25,03

TOTAL = 52,95 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)
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8.2 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

Comprimento Altura Quantidade Total

3,50 x 3,90 x 2,00 = 27,30

TOTAL = 27,30 m²

9 DIVERSOS

9.1 EXAUSTOR EÓLICO 24"

TOTAL = 8,00 und

9.2 BANCO EM CONCRETO C/2 MOD. 2,75X0,4M 

TOTAL = 1,00 und

9.3 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO

Pintura do estacionamento

Comprimento 5,00 Comprimento 2,50

Largura 0,10 Largura 0,10

Quantidade 24,00 Quantidade 24,00

Total 12,00 Total 6,00

TOTAL = 18,00 m²

9.4 PLANTIO DE GRAMA (INCL.TERRA PRETA)

TOTAL = 24,00 m²

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1"

TOTAL = 21,00 und

10.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C 3/4"

TOTAL = 41,00 und

10.6 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 100X75 - 3M

TOTAL = 16,00 und

10.4 CURVA 90º P/ELET.PVC 1" (IE)

TOTAL = 20,00 und

10.5 CURVA 90º P/ELET.PVC 3/4" (IE)
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TOTAL = 1,00 und

10.6 LUVA P/ELET.PVC DE 1" (IE)

TOTAL = 58,00 und

10.7 LUVA P/ELET.F°G° DE 3/4" (IE)

TOTAL = 2,00 und

10.8 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"

TOTAL = 300,00 m

10.9 ELETRODUTO DE FºGº DE 3/4"

TOTAL = 50,00 m

10.10 CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V 

TOTAL = 272,76 m

10.11 CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V 

TOTAL = 310,00 m

10.12 CABO DE COBRE 6MM2 - 750 V 

TOTAL = 1.775,00 m

10.13 CABO DE COBRE 16MM² - 750 V

TOTAL = 10,00 m

10.14 CABO DE COBRE 25MM² - 750 V

TOTAL = 10,00 m

10.15 CABO DE COBRE 95MM2 - 750 V 

TOTAL = 5,00 m

10.16 CABO DE COBRE 185MM2 - 1 KV 

TOTAL = 5,00 m

10.17 TOMADA 2P + T 10A (S/FIAÇÃO)
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TOTAL = 20,00 und

10.18 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)

TOTAL = 1,00 und

10.19 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)

TOTAL = 10,00 und

10.20 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN

TOTAL = 2,00 und

10.21 DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRÃO DIN

TOTAL = 2,00 und

10.22 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN

TOTAL = 2,00 und

10.23 DISJUNTOR 2P DE 60A - PADRÃO DIN

TOTAL = 1,00 und

10.24 DISJUTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN

TOTAL = 1,00 und

10.25 DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN

TOTAL = 2,00 und

10.26 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO (C/DISJUNTOR)

TOTAL = 1,00 und

10.27 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO)

TOTAL = 3,00 und

10.28 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO)

TOTAL = 1,00 und

10.29 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO)

TOTAL = 1,00 und
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10.30

TOTAL = 5,00 und

10.31 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 10,00 und

10.32 LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMAPADA LED DE 50W

TOTAL = 40,00 und

10.33 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" X 3,0M C/ CONECTOR 

TOTAL = 2,00 und

10.34 CABO DE COBRE NÚ 50MM²

TOTAL = 12,00 m

10.35 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA

TOTAL = 4,00 pt

10.36 CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/TPO.CONCRETO

TOTAL = 5,00 und

10.37 CAIXA EM ALVENARIA DE 50x50x50CM C/TPO.CONCRETO

TOTAL = 1,00 und

11 POÇO TUBULAR E RESERVATÓRIO ELEVADO

11.1 POÇO TUBULAR D = 6" - PROF.=50M

TOTAL = 1,00 und

11.2 BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAÇÃO)

TOTAL = 1,00 und

11.3 TUBO EM PVC - JS - 85MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - LH

TOTAL = 10,00 m

11.4 TUBO EM PVC - JS - 75MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - LH

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

TOTAL = 35,00 m

11.5

TOTAL = 12,00 m

11.6 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 75MM - LH

TOTAL = 8,00 und

11.7

TOTAL = 4,00 und

11.8

TOTAL = 3,00 und

11.9

TOTAL = 6,00 und

11.10

TOTAL = 4,00 und

11.11

TOTAL = 2,00 und

11.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 3,00 und

11.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 1,00 und

11.14 REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO

TOTAL = 2,00 und

11.15 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" - BRUTO

TOTAL = 3,00 und

TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

11.16 REGISTRO DE GAVETA 3" - BRUTO

TOTAL = 2,00 und

11.17 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 1,00 und

11.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR

TOTAL = 1,00 und

12 ESGOTO E DRENAGEM

12.1 TUBO EM PVC - 300MM (LS)

TOTAL = 30,00 m

12.2 TUBO EM PVC - 250MM (LS)

TOTAL = 40,00 m

12.3 TUBO EM PVC - 200MM (LS)

TOTAL = 50,00 m

12.4 TUBO EM PVC - 150MM (LS)

TOTAL = 64,00 m

12.5 TUBO EM PVC - 100MM (LS)

TOTAL = 145,00 m

12.6 TUBO EM PVC - 75MM (LS)

TOTAL = 80,00 m

12.7 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 75MM - LS

TOTAL = 4,00 und

12.8 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM - LS

TOTAL = 5,00 und

12.9 JOELHO/COTOVELO 45º PVC - JS - 100MM - LS

TOTAL = 5,00 und

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

12.10 JOELHO/COTOVELO 45º PVC - JS - 75MM - LS

TOTAL = 5,00 und

12.11 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO. CONCRETO

TOTAL = 24,00 und

12.12

TOTAL = 2,00 und

12.13

TOTAL = 1,00 und

12.14

TOTAL = 1,00 und

12.15

TOTAL = 1,00 und

12.16 CANALETA EM ALVENARIA (0,30X0,30M) REBOCADA INTERNAMENTE

TOTAL = 84,00 m

13 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

13.1

TOTAL = 5,00 m

13.2 TUBO FºGº 2 1/2"

TOTAL = 60,00 m

13.3 TUBO FºGº 3"

TOTAL = 135,00 m

13.4 TUBO FºGº 4"

TOTAL = 6,00 m

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 
1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES)

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO  EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES)

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

13.5 NIPLE DE FºGº DE 1"

TOTAL = 2,00 und

13.6

TOTAL = 2,00 und

13.7

TOTAL = 5,00 und

13.8 JOELHO/COTOVELO FºGº 2 1/2"

TOTAL = 2,00 und

13.9 JOELHO/COTOVELO FºGº 3"

TOTAL = 2,00 und

13.10

TOTAL = 1,00 und

13.11

TOTAL = 2,00 und

13.12

TOTAL = 2,00 und

13.13

TOTAL = 1,00 und

13.14 REGISTRO DE GAVETA 3" - BRUTO

TOTAL = 1,00 und

13.15 REGISTRO DE GAVETA 4" - BRUTO

TOTAL = 2,00 und

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

13.16 CAIXA DE INCÊNDIO C/ MANGUEIRA E ACESSÓRIOS

TOTAL = 3,00 und

13.17 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 3,00 und

13.18 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6KG

TOTAL = 3,00 und

13.19 EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG

TOTAL = 1,00 und

13.20 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L

TOTAL = 3,00 und

13.21 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

TOTAL = 8,00 und

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

H/DIA DIA/MÊS MESES TOTAL

H 4,00 5,00 8,00 160,00

H 220,00 8,00 1.760,00

15 LIMPEZA FINAL

15.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Área total da obra = 1.785,60

TOTAL = 1.785,60 m²

DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF:

PROCESSO: RESP. TÉCNICO:

CONCEDENTE: REGISTRO PROF.:

PROPONENTE: BDI (%):

END. DA OBRA: BASE DE DADOS:

OBJETO:

5.1 UND.: Und

ITEM CNPJ TELEFONE SITE Und. Quant. Valor Total

Pendente Luminária Meia Lua P 30cm Diâmetro X 
17cm Altura - Zeus Store

35.971.446/0001-48 (91) 99121-1973

https://www.magazinelui
za.com.br/pendente-
luminaria-meia-lua-p-

30cm-diametro-x-17cm-
altura-zeus-

store/p/ged63e60a6/cj/l
uri/

Und. 1,00  R$        91,62 91,62R$            

91,62R$            

11.18 UND.: Und

ITEM CNPJ TELEFONE SITE Und. Quant. Valor Total

Kit Dosador De Cloro D1 + 20 Pastilhas 20g 15.436.940/0001-03

https://www.amazon.co
m.br/Kit-Dosador-Cloro-

Pastilhas-
20g/dp/B085CMYK8Z/re
f=asc_df_B085CMYK8Z
/?tag=googleshopp00-

20&linkCode=df0&hvadi
d=408675953962&hvpo
s=&hvnetw=g&hvrand=
1682395909285950153
3&hvpone=&hvptwo=&h
vqmt=&hvdev=c&hvdvc
mdl=&hvlocint=&hvlocp
hy=20097&hvtargid=pla-
1700858492567&psc=1

Und. 1,00  R$      289,00 289,00R$          

289,00R$          

SEDOP FEV/2022 , SINAPI FEV/2022 - DESONERADO E 
ORSE FEV/2022-1

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

MAPA DE COTAÇÕES

PLAYGROUND

FORNECEDOR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR

FORNECEDOR

Amazon Serviços de Varejo do 
Brasil Ltda

TOTAL DO ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

MAGAZINE LUIZA S/A

TOTAL DO ITEM

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES

CREA/PA - 1517279062 

28,82%

RUA LAURO SODRÉ, S/N

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com

VICTORIA 
ALVES 
MENDES:017
57464271

Assinado de forma 
digital por VICTORIA 
ALVES 
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11:59:55 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF:

PROCESSO:
RESP. 

TÉCNICO:

CONCEDENTE:
REGISTRO 

PROF.:

PROPONENTE: BDI (%):

OBJETO:

HORISTA
(%)

MENSALISTA
(%)

HORISTA
(%)

MENSALISTA
(%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide 18,11% Não incide

B2 Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

B4 13º Salário 10,98% 8,33% 10,98% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,68% Não incide 2,68% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03% 9,27% 7,03%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,02% 16,76% 47,02% 16,76%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32% 5,69% 4,32%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39% 4,47% 3,39%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98% 3,93% 2,98%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36% 0,48% 0,36%

C Total 14,70% 11,15% 14,70% 11,15%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82% 17,30% 6,17%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,48% 0,36% 0,50% 0,38%

D Total 8,38% 3,18% 17,80% 6,55%

86,90% 47,89% 116,32% 71,26%

CREA/PA - 1517279062 

MAGALHÃES BARATA

VICTÓRIA ALVES MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 28,82%

ENDEREÇO 
OBRA:

RUA LAURO SODRÉ, S/N
BASE DE 
DADOS:

SEDOP FEV/2022 , SINAPI 
FEV/2022 - DESONERADO E 
ORSE FEV/2022-1

CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com
VICTORIA ALVES 
MENDES:017574
64271

Assinado de forma 
digital por VICTORIA 
ALVES 
MENDES:01757464271 
Dados: 2022.05.06 
12:00:39 -03'00'


